

SZACUNKOWY KOSZTORYS INWESTORSKI - DP_105				
ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE				
				40000
STAN SUROWY:				
ROBOTY MUROWE PARTERU	140	m2	21681	
ELEMENTY ŻELBETOWE PARTERU			3200	
WYKONANIE DACHU Z POSZYCIEM			44000	
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			23000	
STAN SUROWY SUMA:	91881			91881
WYKOŃCZENIE ŚCIAN I SUFITÓW PARTERU				
IZOALCJA CELULOZOWA SUFIT	57,5	m3	10630	
SUFIT PODWIESZONY	115	m2	12500	zł
TYNKOWANIE ŚCIAN I GŁADZENIE ŚCIAN			12000	
MAŁOWANIE WEWNĘTRZNE			3000	
MONTAZ PARAPETÓW			1400	
PODŁOGI PARTERU				
IZOLACJ TERM PODŁOGI - STYRODUR16	105	m2	9816	
SAMOPOZIOM	96	m2	1320	
Posadzka z paneli	67	m2	9000	
Posadzka gres	28		3890	
SUMA WYKOŃCZENIE				63556
STOLARKA WEWNĘTRZNA				
				9100
ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE				
RUSZT ZE SŁUKÓW POD PŁYTY			5800	
Poszycie ścian płytą			8700	
izolacja termiczna - wełna celulozowa	34,32	m3	6000	
Wiatroizolacja			1600	
Siatka pod tynk			3500	
Wyprawa tynkarska			4700	
Licowanie płytkami klinkier	15	m2	2370	
SUMA ELEWACJA				32670
INSTALACJE WEWNĘTRZNE (C.O. WODA, EL.				
				24600
SUMA DOM CAŁOŚĆ:				
				261807

